

제6장 업무중복도

□ 사업책임기술인 : 김 영 태

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	부천역곡 공공주택지구교 통영향평가용역	20.06.05 -23.06.04 관리용역 23.06.05 -24.11.01	관리용역 진행중	461	한국토지 주택공사	
2	안산장상 공공주택지구 교 통영향평가용역	20.10.22 -22.12.08 관리용역 22.12.09 -25.10.21	관리용역 진행중	563	한국토지 주택공사	
3	수원당수2 공공주택지구 교통영향평가용역	21.07.07 -23.07.06 관리용역 23.07.07 -26.07.06	관리용역 진행중	360	한국토지 주택공사	
4	용인중앙공원 공공지원민 간임대주택 공급촉진지구 교통영향평가용역	21.07.19 -23.07.18 관리용역 23.07.19 -26.07.18 과업중지 23.07.05	3개월이상 중지중	442	한국토지 주택공사	
5	송파하남선 광역철도 타당 성평가 및 기본계획 수립 용역	22.12.20 -24.03.19 과업중지 23.12.18	3개월이상 중지중	1,790	경기도	

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
6	2030년 청양 군관리계획 (재정비) 수립 용역	23.06.26 -25.12.11	448일 (14.93개월)	1,361	청양군	
7	동탄도시철도(트램) 건설 사업 교통영향평가 용역	23.10.13 -26.04.04 과업중지 24.05.21	3개월이상 중지중	624	화성시	
8	안성 동신일반산업단지 개 발사업 교통영향평가용역	23.12.21 -25.12.19	456일 (15.2개월)	477	한국 산업단지공단	
9	보성~임성리 철도건설사 업 교통영향평가 이행확인 용역	24.02.02 -24.12.31	103일 (3.43개월)	264	국가철도공단	
계				33.56개월(186.44%)		

□ 교통분야 책임기술인 : 서 준 원

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계 용역	19.09.17 -21.12.31 과업중지 20.03.31	3개월이상 중지중	605	서울특별시	
2	부천역곡 공공주택지구교통영향평가용역	20.06.05 -23.06.04 관리용역 23.06.05 -24.11.01	관리용역 진행중	461	한국토지 주택공사	
3	2030년 대전 도시관리계획 정비용역	21.05.20 -24.12.31 과업중지 24.08.13	141일 (4.7개월)	1,203	대전광역시	
4	정읍도시기본계획및도시관리계획(재정비)수립 용역	21.06.10 -25.03.12 과업중지 22.07.11	3개월이상 중지중	1,699	정읍시	
5	동탄도시철도(트램) 건설사업 교통영향평가 용역	23.10.13 -26.04.04 과업중지 24.05.21	3개월이상 중지중	624	화성시	

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
6	제주특별자치도 자원순환 클러스터 조성사업 교통영 향평가용역	23.12.18 -24.12.16 과업중지 24.05.10	3개월이상 중지중	248	제주특별 자치도	
7	안성 동신일반산업단지 개 발사업 교통영향평가용역	23.12.21 -25.12.19	456일 (15.2개월)	477	한국산업 단지공단	
8	보성~임성리 철도건설사 업 교통영향평가 이행확인 용역	24.02.02 -24.12.31	103일 (3.43개월)	264	국가철도공단	
계				23.33개월(129.61%)		

□ 교통분야 참여기술인 : 심 재 우

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	인천계양 벌말로 및 경명대로 확장공사 조사설계용역	20.05.18 -25.12.31 관리용역 24.05.18 -28.12.31	468일 (15.6개월)	3,798	한국토지주택공사	
2	안산장상 공공주택지구 교통영향평가용역	20.10.22 -22.12.08 관리용역 22.12.09 -25.10.21	관리용역 진행중	563	한국토지주택공사	
3	고양창릉 지구외도로 조사설계용역	20.11.04 -23.11.03 관리용역 23.11.04 -26.11.03 과업중지 23.02.09	3개월이상 중지중	2,463	경기주택도시공사	
4	광명학온 공공주택지구 조사설계용역	18.05.24 -24.08.31 관리용역 24.09.01 -26.12.23	19.04.01 이전사업	4,687	경기주택도시공사	
5	부천역곡 공공주택지구교통영향평가용역	20.06.05 -23.06.04 관리용역 23.06.05 -24.11.01	관리용역 진행중	461	한국토지주택공사	

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
6	2030년 대전 도시관리계획 정비용역	21.05.20 -24.12.31 과업중지 24.08.13	141일 (4.7개월)	1,203	대전광역시	
7	용인중앙공원 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 교통영향평가용역	21.07.19 -23.07.18 관리용역 23.07.19 -26.07.18 과업중지 23.07.05	3개월이상 중지중	442	한국토지 주택공사	
8	대전죽동2 공공주택지구광역교통개선대책 수립 및 교통영향평가 용역	23.05.31 -25.05.30 관리용역 25.05.31 -28.05.30	253일 (8.43개월)	701	한국토지 주택공사	
계				28.73개월(159.61%)		

□ 교통분야 실무기술인 : 김 주 현

구분	사업명	과업기간 (중지일)	잔여기간	계약금액 (백만원)	발주청	비고
1	거제 남부-일운 등 2건 교통영향평가 및 교통시설 안전진단	23.06.28 -24.12.18	90일 (3개월)	463	부산지방 국토관리청	
2	2030 대전광역시 도시 및 주거환경정비기본계획(변 경) 용역	24.09.06 -26.02.27	526일 (17.53개월)	560	대전광역시	
3	경주시 미래산업 발전지구 조성 타당성 및 기본조사 용역	24.09.10 -25.07.06	290일 (9.67개월)	394	경주시	
계				30.2개월(167.78%)		