

업무중복도

□ 현재 수행중인 용역사업

구분	사업명	사업기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
						책임분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인	대추와우 자연재해위험개선지 구 기본 및 실시설계용역	2023.01.05 ~ 2024.06.27 중지일: 2024.02.23	1,998 백만원	3개월이상 중지 해당없음	담양군	사업책임	현동헌	2023.01.05 ~ 2024.06.27	
	마산 자연재해위험지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.21 ~ 2024.10.11 중지일: 2024.03.18	1,576 백만원	3개월이상 중지 해당없음	무주군	사업책임	현동헌	2023.04.21 ~ 2024.10.11	
	분지천 정비사업 실시설계용역	2023.10.13 ~ 2025.04.04	454 백만원	197일	안산시	사업책임	현동헌	2023.10.13 ~ 2025.04.04	
	한강 덕포지구 하천정비사업 실시설계용역	2024.05.31 ~ 2026.05.20	1,141 백만원	608일 중복: 540일	환경부 원주지 방환경 청	수자원개 발	현동헌	2024.05.31 ~ 2026.05.20	
	천안천 배수영향구간(합류부 개선) 실시설계용역	2024.07.31 ~ 2026.07.20	373 백만원	669일 중복: 540일	환경부 금강유 역환경 청	수자원개 발	현동헌	2024.07.31 ~ 2026.07.20	
	교산지구 훼손지복구사업 재해영향성검토 및 재해영향평가용역	2024.09.10 ~ 2026.09.09	228 백만원	720일 중복: 540일	하남도 시공사	사업책임	현동헌	2024.09.10 ~ 2026.09.09	
	합계	1,817일 [336.48%]							

구분		사업명	사업기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성명	참여기간	
분야별책임기술인	수자원개발	분지천 정비사업 실시설계용역	2023.10.13 ~ 2025.04.04	454 백만원	197일	안산시	수자원 개발	김기석	2023.10.13 ~ 2025.04.04	
		중복도600% 이상이므로, 최하점 평가하며 상기용역외 생략합니다.								
		합계	600%이상							

구분		사업명	사업기간	계약 금액	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토 질 지 질	분지천 정비사업 실시설계용역	2023.10.13 ~ 2025.04.04	454 백만원	197일	안산시	토질지질	이창수	2023.10.13 ~ 2025.04.04	
		금암 자연재해위험개선지 구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2024.05.07 ~ 2025.05.06	878 백만원	229일	옥천군	토질지질	이창수	2024.05.07 ~ 2025.05.06	
		교산지구 훼손지복구사업 재해영향성검토 및 재해영향평가용역	2024.09.10 ~ 2026.09.09	228 백만원	720일 중복: 540일	하남도 시공사	토질지질	이창수	2024.09.10 ~ 2026.09.09	
		합계	966일 [178.88%]							