
1. 현재 수행중인 용역사업

▣ 사업책임기술인 : 김주성

구분 사업명
사업

개요
사업기간

계약

금액

(백만원)

중복

기간

(개월)

발주처

분야별책임자

및 참여기간

비고
책임

분야
성명 참여기간

사업책임기술인 고흥군 풍수해저감 종합계획

재수립용역

- 2018.09.19~

2024.12.30

(76개월)

(2295일)

1,026

(677)

3.40개월

(102일)

전라남도

고흥군

수자원

개발

김주성 2024.03.01~

2024.12.30

(10개월)

(305일)

밀양 부북-상동등3건 재해영

향평가용역

- 2024.04.11~

2025.04.05

(12개월)

(360일)

264

(264)

6.60개월

(198일)

부산 

지방국토

관리청

수자원

개발

2024.04.11~

2025.04.05

(12개월)

(360일)

울산광역시 지방하천 종합정

비계획수립용역

- 2024.04.24~

2025.10.20

(18개월)

(545일)

434

(304)

13.20개월

(396일)

울산 

광역시

수자원

개발

2024.04.24~

2025.10.20

(18개월)

(545일)

오교 자연재해위험개선지구 

정비사업 기본 및 실시설계

용역

- 2024.06.28~

2025.12.19

(18개월)

(540일)

999

(373)

15.20개월

(456일)

전북특별

자치도

순창군

수자원

개발

2024.06.28~

2025.12.19

(18개월)

(540일)

계
38.40개월

(213.33%)



▣ 수자원개발분야 책임기술인 : 윤용진

구분 사업명
사업

개요
사업기간

계약

금액

(백만원)

중복

기간

(개월)

발주처

분야별책임자

및 참여기간

비고
책임

분야
성명 참여기간

분야별

책 임

기술인

수자원

개 발

“해당사항 없음”

계 -



▣ 토질·지질분야 책임기술인 : 이재성

구분 사업명
사업

개요
사업기간

계약

금액

(백만원)

중복

기간

(개월)

발주처

분야별책임자

및 참여기간

비고
책임

분야
성명 참여기간

분야별

책 임

기술인

토 질

지 질

홍천강 개야지구 하천정비사

업 실시설계용역

- 2020.11.30~

2024.12.18

(49개월)

(1480일)

933

(606)

3.00개월

(90일)

원주 

지방국토

관리청

토질 

지질

이재성 2020.11.30~

2024.12.18

(49개월)

(1480일)

동진강(화호천) 합류부 개선

사업 실시설계용역

- 2023.01.06~

2024.12.25

(24개월)

(720일)

1,495

(399)

3.23개월

(97일)

전북지방

환경청

토질 

지질

2023.01.06~

2024.12.25

(24개월)

(720일)

진주 진성지구 하천재해예방

사업 실시설계용역

※중지일자

2024.04.30

- 2023.05.22~

2025.09.30

(28개월)

(863일)

1,693

(1,179)

-

3개월이상

중지용역

경상남도 토질 

지질

2023.05.22~

2025.09.30

(28개월)

(863일)

북일지구 농촌용수이용체계

재편사업 세부설계용역

※중지기간

2024.08.27~2024.12.23

- 2023.07.10~

2024.12.27

(17개월)

(537일)

777

(660)

-

잔여기간

3개월미만

※잔여 4일

한국 

농어촌 

공사

전남지역

본부

토질 

지질

2023.07.10~

2024.12.27

(17개월)

(537일)

용암천(구암지구)지방하천 

정비사업 실시설계용역

- 2024.04.08~

2025.09.29

(18개월)

(540일)

793

(406)

12.50개월

(375일)

전북특별

자치도

토질 

지질

2024.04.08~

2025.09.29

(18개월)

(540일)

상두천(상두지구)지방하천 

정비사업 실시설계용역

- 2024.04.08~

2025.09.29

(18개월)

(540일)

813

(398)

12.50개월

(375일)

전북특별

자치도

토질 

지질

2024.04.08~

2025.09.29

(18개월)

(540일)

울산광역시 지방하천 종합정

비계획수립용역

- 2024.04.24~

2025.10.20

(18개월)

(545일)

434

(304)

13.20개월

(396일)

울산 

광역시

토질 

지질

2024.04.24~

2025.10.20

(18개월)

(545일)

지사천외 1개소 하천기본계

획수립 및 하천시설 관리대

장작성용역

- 2024.05.24~

2025.11.14

(18개월)

(540일)

670

(469)

14.03개월

(421일)

부산 

광역시

토질 

지질

2024.05.24~

2025.11.14

(18개월)

(540일)

계
58.46개월

(324.78%)


