
구분 사업명 사업기간
계약금액

(백만원)
중복기간

(개월) 발주처

분야별책임자 및 참여기간

비고

책임분야 성명 참여기간

사업책임기술인 해당사항 없음 수자원개발 이민호

(정)

계 -

분야별

책ㅇ임

기술인

수자원개발 강진지구 농어촌생활용수 개

발사업 기본 및 실시설계용역

24.06.21
~25.06.15
(360일)

1,118 269일
8.97개월

전라북도

임실군

수자원개발 문형근

(정)
24.07.01
~현 재

태풍 미탁 재해복구사업 분

석.평가 용역
23.10.25
~25.01.03
(437일)

795 106일
3.53개월

강릉시 23.10.25
~현 재

계 375일(12.50개월) ÷ 540일 × 100% = 69.44%

토질․지질 하조대 공공하수처리장 증설

사업 외 3건 기본 및 실시설
계용역

※ 중지일:21.09.17

21.02.18
~22.02.17
(365일)

1,142 중지 3개월이상
154일

5.13개월

양양군 토질․지질 차정일

(정)
21.02.18
~현 재

　

계 -

업무 중복도
□ 현재 수행중인 용역사업


