
업 무 중 복 도
 □ 현재 수행중인 용역사업

구 분 사업명
사업
기간

계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주처

분야별책임자
및 참여기간

비고
책임
분야

성명 참여기간

사업책임기술인
(박성민)

“해당사항없음”

소계
0개월
(0%)



구 분 사업명
사업
기간

계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주처

분야별책임자
및 참여기간

비고
책임
분야

성명 참여기간

분야별
책  임
기술인

수자원
개  발

(박종영)

“해당사항없음”

소계
0개월
(0%)



구 분 사업명
사업
기간

계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주처

분야별책임자
및 참여기간

비고
책임
분야

성명 참여기간

분야별
책  임
기술인

토질․지질
(구본수)

금강 옥천지구 하천환경정비
사업 실시설계용역

24.06.18
-26.06.07

474 20.87개월

※중복기간
18.00개월

금강유역환
경청

분야
참여

구본수 24.06.18
-26.06.07

※공동도급
이산65+다산25
+드림19,예성(
측량),본현(토

질)

※총계약금액
2,339백만원

매리 자연재해위험개선지구 
정비사업 기본 및 실시설계용
역

22.03.08
-25.03.31

869 6.43개월 경상남도
김해시

분야
책임

구본수 22.03.08
-25.03.31

※공동도급
다산60+신화40

※총계약금액
1,448백만원

소계
24.43개월
(136%)


