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□ 현재 수행중인 용역사업

구 분 사업명
사업
개요

사업
기간

계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주처

사업의분야별책임인
및 참여기간

비고
책임분야 성 명 참여기간

사업책임
기 술 인

충주댐 상류(하류구
간)권역 하천기본계
획수립 및 하천시설
관리대장작성 용역

- 17.08.24
24.01.31 2,443

용역중지
3개월이상
해당없음

원주지방
국토관리청 수자원개발 김성덕

17.08.24
24.01.31

용역중지
23.06.16

황강등 8개 국가하
천 유지관리계획 수
립용역

- 21.12.21
25.11.29 1,213

용역중지
3개월이상
해당없음

부산지방
국토관리청 수자원개발 김성덕

21.12.21
25.11.29

용역중지
24.01.01

동진강외 3개소 국
가하천 제방안전성
평가 및 정보지도작
성 용역

- 21.12.28
25.04.21 2,668

214일
(7.13개월)

익산지방
국토관리청 수자원개발 김성덕

21.12.28
25.04.21

내성천 하류권역 하
천기본계획(변경) 수
립용역

- 22.12.05
25.11.18 3,524

425일
(14.16개월)

낙동강유역
환경청 수자원개발 김성덕 22.12.05

25.11.18

소규모 공공시설 안
전점검 및 정비중기
계획수립 용역

- 23.01.17
25.01.05 917

108일
(3.60개월)

조달청 수자원개발 김성덕 23.01.17
25.01.05

고흥군 재해위험 저
수지 비상대처계획
수립 용역

- 23.06.16
24.12.31 607

103일
(3.43개월)

고흥군 수자원개발 김성덕 23.06.16
24.12.31

합천군 소규모 공공
시설 안전점검 및
정비중기계획 수립
용역

- 23.07.19
25.07.17 1,206

301일
(10.03개월)

합천군 수자원개발 김성덕 23.07.19
25.07.17

소 계 1,151일 (38.35개월) 213.05%



구 분 사업명
사업
개요

사업
기간

계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주처

사업의분야별책임인
및 참여기간

비고
책임분야 성 명 참여기간

분야별
책 임
기술인

수자원개발
분 야

충주댐 상류(하류구
간)권역 하천기본계
획수립 및 하천시설
관리대장작성 용역

- 17.08.24
24.01.31 2,443

용역중지
3개월이상
해당없음

원주지방
국토관리청 수자원개발 방노성

17.08.24
24.01.31

용역중지
23.06.16

밀양 조천지구 하천
기본계획수립 및 실
시설계 용역

-
23.05.22
25.01.10

680
113일

(3.76개월)
경상남도 수자원개발 방노성

23.05.22
25.01.10

밀양강 지역 맞춤형
통합하천사업 기본
구상 및 타당성조사
용역

-
23.06.02
24.05.31

1,190
용역중지

3개월이상
해당없음

밀양시 수자원개발 방노성
23.06.02
24.05.31

용역중지
23.10.06

마정천 외2개 하천
기본계획 및 시설관
리대장작성 용역

-
24.04.11
25.08.03

334
318일

(10.60개월)
충청남도 수자원개발 방노성

24.04.11
25.08.03

초당 자연재해위험
개선지구 정비사업
기본및실시설계 용
역

-
24.05.14
25.08.06

2,004
321일

(10.70개월)
강릉시 수자원개발 방노성

24.05.14
25.08.06

동부지구 다목적농
촌용수 개발사업 세
부설계용역

-
24.06.10
24.12.20

749
92일

(3.06개월)

한국
농어촌
공사충북
지역본부

수자원개발 방노성
24.06.10
24.12.20

탄천지구 다목적 농
촌용수 개발사업 세
부설계 용역

-
24.06.18
25.02.12

733
146일

(4.86개월)

한국
농어촌
공사충남
지역본부

수자원개발 방노성
24.06.18
25.02.12

소 계 990일 (32.98개월) 183.22%



구 분 사업명
사업
개요

사업
기간

계약금액
(백만원)

중복기간
(개월)

발주처

사업의분야별책임인
및 참여기간

비고
책임분야 성 명 참여기간

분야별
책 임
기술인

토질·지질
분 야

의정부시 하수도정
비 기본계획(변경)수
립 용역

-
18.10.01
24.11.22

1,240
용역중지

3개월이상
해당없음

의정부시 토질·지질 한용배 18.10.01
24.11.22

용역중지
24.04.10

생초지구 풍수해생
활권 종합정비사업
기본 및 실시설계
용역

-
21.02.08
22.08.10

1,240
용역중지

3개월이상
해당없음

산청군 토질·지질 한용배 21.02.08
22.08.10

용역중지
22.04.12

성남시 소하천정비
종합계획 재수립 및
지형도면고시 용역

-
21.08.23
25.01.02

1,322
105일

(3.50개월)
성남시 토질·지질 한용배 21.08.23

25.01.02

호남선 고속화(가수
원 ~논산 )건설사업
타당성조사 및 기본
계획 용역

-
23.01.09
24.12.28

1,414
100일

(3.33개월)
국토
교통부

토질·지질 한용배 23.01.09
24.12.28

서울대방 공공주택
지구 조사설계 용역
-관리용역:24.10.07

-27.10.06

-
23.04.07
24.10.06

1,231
관리용역
해당없음

한국토지
주택공사

토질·지질 한용배 23.04.07
24.10.06

용역중지
24.09.11

합천군 소규모 공공
시설 안전점검 및
정비중기계획 수립
용역

-
23.07.19
25.07.17

1,206
301일

(10.03개월) 합천군 토질·지질 한용배 23.07.19
25.07.17

영양군 하수도정비
기본계획(변경)수립
용역

-
23.10.17
25.04.08

1,229
201일

(6.70개월)
영양군 토질·지질 한용배 23.10.17

25.04.08

포천시 수도정비 기
본계획(변경) 수립
및 수도시설 기술진
단 용역

-
23.12.06
25.02.27

2,471
161일

(5.36개월)
포천시 토질·지질 한용배 23.12.06

25.02.27

소 계 868일 (28.92개월) 160.66%


