

업 무 중 복 도

☐ 현재 수행중인 용역사업

구 분	사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의분야별 책임인 및 참여기간			비고
							책임분야	성 명	참여기간	
사업책임 기 술 인	충주댐 상류(하류구간)권역 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역	-	17.08.24 24.01.31	2,443	용역중지 3개월 이상 해당없음	원주지방 국토관리청	수자원개발	김성덕	17.08.24 24.01.31	용역중지 23.06.16
	황강등 8개 국가하천 유지관리계획 수립용역	-	21.12.21 25.11.29	1,213	용역중지 3개월 이상 해당없음	부산지방 국토관리청	수자원개발	김성덕	21.12.21 25.11.29	용역중지 24.01.01
	동진강외 3개소 국가하천 제방안전성평가 및 정보지도작성 용역	-	21.12.28 25.04.21	2,668	214일 (7.13개월)	익산지방 국토관리청	수자원개발	김성덕	21.12.28 25.04.21	
	내성천 하류권역 하천기본계획(변경) 수립용역	-	22.12.05 25.11.18	3,524	425일 (14.16개월)	낙동강유역 환경청	수자원개발	김성덕	22.12.05 25.11.18	
	소규모 공공시설 안전점검 및 정비중기계획수립 용역	-	23.01.17 25.01.05	917	108일 (3.60개월)	조달청	수자원개발	김성덕	23.01.17 25.01.05	
	고흥군 재해위험 저수지 비상대처계획수립 용역	-	23.06.16 24.12.31	607	103일 (3.43개월)	고흥군	수자원개발	김성덕	23.06.16 24.12.31	
	합천군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비중기계획 수립용역	-	23.07.19 25.07.17	1,206	301일 (10.03개월)	합천군	수자원개발	김성덕	23.07.19 25.07.17	
	소 계				1,151일 (38.35개월)	213.05%				

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별 책임인 및 참여기간			비고
								책임분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	수자원개발 분야	충주댐 상류(하류구 간)권역 하천기본계 획수립 및 하천시설 관리대장작성 용역	-	17.08.24 24.01.31	2,443	용역중지 3개월이상 해당없음	원주지방 국토관리청	수자원개발	방노성	17.08.24 24.01.31	용역중지 23.06.16
		밀양 조천지구 하천 기본계획수립 및 실 시설계 용역	-	23.05.22 25.01.10	680	113일 (3.76개월)	경상남도	수자원개발	방노성	23.05.22 25.01.10	
		밀양강 지역 맞춤형 통합하천사업 기본 구상 및 타당성조사 용역	-	23.06.02 24.05.31	1,190	용역중지 3개월이상 해당없음	밀양시	수자원개발	방노성	23.06.02 24.05.31	용역중지 23.10.06
		마정천 외2개 하천 기본계획 및 시설관 리대장작성 용역	-	24.04.11 25.08.03	334	318일 (10.60개월)	충청남도	수자원개발	방노성	24.04.11 25.08.03	
		초당 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본및실시설계 용 역	-	24.05.14 25.08.06	2,004	321일 (10.70개월)	강릉시	수자원개발	방노성	24.05.14 25.08.06	
		동부지구 다목적농 촌용수 개발사업 세 부설계용역	-	24.06.10 24.12.20	749	92일 (3.06개월)	한국 농어촌 공사충북 지역본부	수자원개발	방노성	24.06.10 24.12.20	
		탄천지구 다목적 농 촌용수 개발사업 세 부설계 용역	-	24.06.18 25.02.12	733	146일 (4.86개월)	한국 농어촌 공사충남 지역본부	수자원개발	방노성	24.06.18 25.02.12	
		소 계	990일 (32.98개월) 183.22%								

구 분		사업명	사업 개요	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의분야별 책임인 및 참여기간			비고
								책임분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	토질·지질 분야	의정부시 하수도정비 기본계획(변경)수 립 용역	-	18.10.01 24.11.22	1,240	용역중지 3개월이상 해당없음	의정부시	토질·지질	한용배	18.10.01 24.11.22	용역중지 24.04.10
		생초지구 풍수해생 활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	21.02.08 22.08.10	1,240	용역중지 3개월이상 해당없음	산청군	토질·지질	한용배	21.02.08 22.08.10	용역중지 22.04.12
		성남시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역	-	21.08.23 25.01.02	1,322	105일 (3.50개월)	성남시	토질·지질	한용배	21.08.23 25.01.02	
		호남선 고속화(가수 원~논산)건설사업 타당성조사 및 기본 계획 용역	-	23.01.09 24.12.28	1,414	100일 (3.33개월)	국토 교통부	토질·지질	한용배	23.01.09 24.12.28	
		서울대방 공공주택 지구 조사설계 용역 -관리용역:24.10.07 -27.10.06	-	23.04.07 24.10.06	1,231	관리용역 해당없음	한국토지 주택공사	토질·지질	한용배	23.04.07 24.10.06	용역중지 24.09.11
		합천군 소규모 공공 시설 안전점검 및 정비중기계획 수립 용역	-	23.07.19 25.07.17	1,206	301일 (10.03개월)	합천군	토질·지질	한용배	23.07.19 25.07.17	
		영양군 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역	-	23.10.17 25.04.08	1,229	201일 (6.70개월)	영양군	토질·지질	한용배	23.10.17 25.04.08	
		포천시 수도정비 기 본계획(변경) 수립 및 수도시설 기술진 단 용역	-	23.12.06 25.02.27	2,471	161일 (5.36개월)	포천시	토질·지질	한용배	23.12.06 25.02.27	
		소 계	868일 (28.92개월) 160.66%								