

업 무 중 복 도

☐ 현재 수행중인 용역사업

구 분	사업명	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
						책임 분야	성명	참여기간	
사업책임기술인 (박성민)	“해당사항없음”								
	소계			0개월 (0%)					

구 분		사업명	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	수자원 개 발 (박종영)	“해당사항없음”								
		소계			0개월 (0%)					

구 분		사업명	사업 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토질.지질 (구본수)	금강 옥천지구 하천환경정비 사업 실시설계용역	24.06.18 -26.06.07	474	20.87개월 ※중복기간 18.00개월	금강유역환경청	분야 참여	구본수	24.06.18 -26.06.07	※공동도급 이산65+다산25 +드림19, 예성(측량), 본현(토질) ※총계약금액 2,339백만원
		매리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.03.08 -25.03.31	869	6.43개월	경상남도 김해시	분야 책임	구본수	22.03.08 -25.03.31	※공동도급 다산60+신화40 ※총계약금액 1,448백만원
		소계			24.43개월 (136%)					